

Résultat A.O.N N° 08/2021 pour l'acquisition de matériels scientifiques au profit de l'ISGIS et l'ENET'COM

	Désignation		Fournisseurs retenus	Marque-Ref-pays d'origine	Qté	P U HDDT en DT	Montant total (HDDT) DT
Lot 1	Appareil de mesure		SNE Sometel (0033138 Y/A/M/000)				47 737.580
	Item 1	Oscilloscope numérique portable		METRIX/OX 6062B-CSD / France	08	1 877.000	15 016.000
	Item 2	Multimètre numérique de table		METRIX/MX 5060 / France	08	1 410.477	11 283.816
	Item 3	Générateur Basse Fréquence 5 MHz		METRIX/GX 305 / France	06	1 394.294	8 365.764
	Item 4	Alimentation de laboratoire		METRIX/AX503 / France	08	1 634.000	13 072.000
Lot 2	Robot Kit		Advance Tec (1045337A/A/M/000)				16 746.000
	Item 1	Kit de développement robotique intelligente		Duckietbot Founder's Edition/Suisse	04	1 950.000	7 800.000
	Item 2	kit d'apprentissage automatique arduino tiny		ARDUINO / ARDUINO TYNI Machine Learning Kit / Italy	08	246.000	1 968.000
	Item 3	kit de découverte 32F746GDISCOVERY		ST/STM32F746 / USA	06	263.000	1 578.000
	Item 4	Kit de développement de la série ESP32 - ESP-EYE		ESP-ESP-EYE/Chine	06	100.000	600.000
	Item 5	Kit Raspberry pi 4		Kit Raspberry :Pi-4-8gb/UK	06	800.000	4 800.000
Lot 3	Matériels de régulation					3 937.000	
	Item 1	Sonde Pt100	Pixys/PT100 easy-up/ Italy	05	350.000	1 750.000	
	Item 2	Transmetteur de température	Pixys/2000.35.015/ Italy	05	302.000	1 510.000	
	Item 3	Kit de programmation NFC	Pixys /2000.35.012 / Italy	01	677.000	677.000	
Lot 4	Matériels de TP Microcontrôleurs et interfaces STM32		Infructueux				
Lot 5	Matériels de TP intelligence artificielle					5 999.000	
	Item 1	Kit de développement NVIDIA Jetson Nano	Nvidia /Jetson nano 2GB/USA	08	343.000	2 744.000	
	Item 2	NVIDIA Jetson AGX Xavier/TX2	e-con Systems/Stereo Cam 2MP/ USA	01	1 575.000	1 575.000	
	Item 3	e-CAM132_TX2 – carte de caméra MIPI NVIDIA® Jetson TX2NFC	e-con Systems/e-cam132-tx2 / USA	01	1 680.000	1 680.000	
Lot 6	Kit AIoT					31 800.000	
	Item 1	Kit de développement AIoT	Hanback/AIOT Serveur plus/ KOREA	02	11 000.000	22 000.000	
	Item 2	Kit de développement LoraWan	Allthings Talk shop/ lorawan rapid developpement Kit/ USA	08	1 225.000	9 800.000	



	Désignation		Fournisseurs retenus	Marque-Ref-pays d'origine	Qté	P U HDDT en DT	Montant total (HDDT) DT
Lot 7	Equipement pour laboratoire de matériaux		CEG Détail (0045419 T/A/M/000)				19 382.650
	Item 1	Four électrique à moufle		LT 40/11- Nabertherm/ Germany	01	19 382.650	19 382.650
Lot 8	Equipements pour laboratoire de construction mécanique						18 505.000
	Item 1	Presse hydraulique de capacité minimale 50 Tonnes		HD60 Hidroliksan / Turkey	01	12 005.000	12 005.000
	Item 2	Scie à ruban		1750 XL/ FEMI / ITALIE	01	6 500.000	6 500.000
Lot 9	Equipement pour laboratoire énergétique			Sylab (1413793 Y/A/M/000)			
	Item 1	Banc pédagogique d'étude des échangeurs thermiques tubulaires Concentriques	Technologies.Sciences /THERM 08 / Tunisie		01	12 600.000	12 600.000
Lot 10	Equipement pour laboratoire d'Electronique Numérique		SNE Sometel (0033138 Y/A/M/000)				13 800.000
	Item 1	Oscilloscope numérique		METRIX/DOX 2100B / Chine	06	2 300.000	13 800.000
Lot 11	Equipement pour laboratoire de commande numérique		Advance Tec (1045337A/A/M/000)				27 000.000
	Item 1	Machine gravure et découpe laser		Leapion/ LC-1390/Chine	01	27 000.000	27 000.000

Le Président de l'Université de Sfax

Le Président de l'Université de Sfax

Pr. Abdelwahed MOKNI

21 JAN 2022

